Zatgcznik Nr 3 do SWZ

UMOWANF .oovnviiiiiiinnnennens

wdniu .......ooeiennnn. w Czernicach Borowych pomigdzy
Gming Czernice Borowe z siedziba: ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
reprezentowanym przez:
Wajta Gminy — Pana Wojciecha Brzezinskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Grazyny Pszczétkowskiej
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,
LN AT (Sl V2 1o P
TEPIEZENtOWANYIN(Q) PIZEZ: vveervresnesensosssosssossssssssssssesssssssssssssssnsosnsons
zwanym(a) dalej ,,Wykonawcg”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamowienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 24 pazdziernika
2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego odnos$nie
przedmiotu zamowienia,

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace:

.Przebudowa drég usprawniajgca komunikacje na terenie Gminy Czernice Borowe”.
Zadanie polega na wykonaniu:

1) Przebudowa drég gminnych w miejscowo$ciach Nowe Czernice i Zberoz;

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Olszewiec;

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gréjec;

4). Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zembrzus;

5). Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zatogi.

2. Szczegdtowy opis robot budowlanych znajduje sie w przedmiarach robot.

3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa.



4. Ewentualne nazwy wtasne producentow zastosowane w dokumentacji projektowej stuzg wytacznie
do okreslenia parametréw technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i oznaczaja ,,lub
rownowazne”. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych okre§lone sa na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatow o parametrach rGwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano
w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, lecz nie gorszych. Za
urzadzenia i materialy rownowazne Zamawiajacy uzna te, ktdre posiadajg przynajmniej takie same
parametry techniczne i jako$ciowe, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe
funkcjonowanie obiektu.

5. Strony o$wiadczajg, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbgdnych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

7. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym
przez Kodeks cywilny.

8. Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umowa.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI
1. Roboty nalezy wykona¢ w terminie:

I etap ,,Przebudowa drég gminnych w miejscowo$ciach Nowe Czernice i Zberoz” do
30.10.2024r.

II etap ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Olszewiec, Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Grodjec, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zembrzus,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zalogi” do 30.06.2025r.

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie poézniej niz w ciggu
5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

3. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

4. Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objgtego umowa:

1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy
i Podwykonawcoéw w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy /kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do
wlasciwej Izby Budowlane;j,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum
(w przypadku ztozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum), stwierdzajacej



o

solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy, w ktorej partner wiodacy
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwiazanych z realizacjg umowy
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

5) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od
dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonego przez nadzor
inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepisow.

Termin gotowos$ci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacemu do koncowego odbioru
technicznego wraz z zataczong dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami: badan, pomiarow,
kontroli, odbioréw technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane
materialy, itp.

§ 4.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r.
po0z.266) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow  aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania
w budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy 1 podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrdb spetniajacy obowigzujace normy.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjatl ludzki i materialy do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jako$ci uzytych
wyrobow budowlanych lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na obstuge
laboratoryjng z ramienia Zamawiajacego, na zadanie okreslone w § 2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wynikow tych badan do realizacji swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzine pobrania.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadamiajac o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposob umozliwiajacy uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku przygotowania
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.



10. Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robot, o ktorym mowa w ust.8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktorym mowa
w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca
(np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez
laboratorium specjalistyczne.

11. Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

12. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

13. Laboratorium obcigzy Wykonawce kosztami wynikajagcymi z kolejnych badan, po uzyskaniu
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiajacego,
wystawiajac fakture.

§5.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe

LPrzebudowa drog usprawniajgca komunikacje na terenie Gminy Czernice Borowe”

Warto$€ bez podatktl VAT ....ooviiiiiieeeeee ettt ettt et s ssbe s e ensee e PLN

(STOWIIIE & o b ettt b e b e bt s b ek e et e e be e s bt e be e bt e nbeebeenbe s PLN)
VAT ....... O L. +rveereeeeseeeeeeeeeeeeee e et e e e e r e PLN
naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

wartos$¢ z podatkiem VAT ... PLN
(STOWIIIE ¢ et b bbbt b et b e bt e b et e e n e PLN)

Odcinek 1. ,Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Nowe Czernice i Zberoz”

Warto$€ bez podatkul VAT ..o s PLN
[ (0307 1 TSROSOV PR PRSP PLN)
VAT ........ 0 B ettt h ettt b e bbbt bt e st et et et et b ne e e PLN

naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
wartos¢ z podatkiem VAT ... PLN
(STOWIIE & oottt ettt ettt et e e e te e ae e s e eas e beenseesaeeseenseeneareeareeneeas PLN)




Odcinek 2. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Olszewiec”

Warto$€ bez podatkul VAT ..ottt e et PLN
(653 0010 11T TP PPRURTTP PLN)
VAT ........ B T 1 PSR PRRRSRPSPRRPRS PLN
naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

wartos$¢ z podatkiem VAT ... PLN

(653 0010 1 LTI TR TP PRSP PLN)
Odcinek 3. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grdjec”

Warto$€ bez podatktl VAT ....ooviiiieieeeeee ettt PLN
(STOWIIIE © ..ottt et et e et e ete et e eateeaeeseestesseesteeteaneenreeneens PLN)
VAT ........ T { RO URORPRSRSRR PLN
naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

wartos¢ z podatkiem VAT ... PLN
(STOWIIIE & oottt ettt et e et e ete e aeeaseeteeteeateeseeseetearaeareetens PLN)
Odcinek 4. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zembrzus”

Warto$€ bez podatkiu VAT ..ottt e ettt be e PLN
(STOWIIIE © .ottt b bbb e bbb n e PLN)
VAT ........ T 1 USRS URSU T PPTURRPRS PLN
naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

wartos$¢ z podatkiem VAT ... PLN
(STOWIIIE I et h e bbbt b et e bt e b et e n e PLN)
Odcinek . ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zatogi”

Warto$€ bez podatkl VAT ..ottt PLN
(STOWIIIE © oottt ettt ettt ettt e e teeeaeeaeeateeaeeseestesssesteeneansesreantens PLN)
VAT ........ T 1 PR SSRUPRRUSORPPRPPRIRS PLN
naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

wartos¢ z podatkiem VAT ... PLN
(STOWIIIE I 1ottt ettt et e e et e et eeteeeaaeebeeeaaeeateeesseesaeeateeareeenbeeareas PLN)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy.

2. W przypadku zmiany przez wtadz¢ ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,



2) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
3) badan laboratoryjnych i pomiarow w zakresie wynikajacym z SST,

4) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore moga powstaé w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbgdnych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamoOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji
1 obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty wykonania robot. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepetnych lub brakujacych danych
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym
paragrafie.

6. Wykonawca zapewni finansowanie przez Wykonawce Inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem
wlasnym Beneficjenta, na czas poprzedzajacy wyplate¢/wyplaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w calosci nastapi po odbiorze
koncowym Inwestycji przez Beneficjenta.

§ 6.
ROZLICZENIE ROBOT
1. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawce w oparciu o protokol odbioru koncowego przedmiotu umowy, z podzialem
na dwa etapy. Dokumentem pomocniczym bedg kosztorysy powykonawcze, sporzadzone na
kazdy odcinek drogowy oddzielnie, sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie czesciowe za wykonane poszczegélne czeSci robot,
zgodnie z wstgpng promesg dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu inwestycji strategicznych: w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym
niz 12 miesigcy na podstawie jednej umowy — wyptata dofinansowania w dwoch transzach —
pierwsza po zakonczeniu Wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji:
druga — po zakonczeniu realizacji Inwestycji:
= pierwsza transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania,
= druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania.

3. Inspektor nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego, bedacego zatacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego



10.

11.

12.

wykonania robdt objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego
wykonania robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat
w okresie objetym rozliczeniem cze§ciowym, zostaty uregulowane.

L.aczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sie
na zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1 w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robdt przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty calo$ci lub czgsci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust.4, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciaggu 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date
zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.



§7.
ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE | DODATKOWE

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1)

2)

3)

wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zalozonych w dokumentacji projektowe;
i przedmiarze robot,

dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz sposob
ich zlecenia i rozliczenia:

1)

2)

3)

roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1;

roboty konieczne sa to roboty, ktore wynikajg z réznicy pomigdzy przedmiarem robot,
a faktyczna iloscia wynikajaca z obmiaru robo6t. Roboty konieczne Wykonawca realizowad
bedzie za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robdt koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1;

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamoOwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zaméwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.



§ 8.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust.2 pkt.3)
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.2 pkt.3) umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu Kkalkulacje szczegdtows ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong
W oparciu 0 warto$ci nie wyzsze niz $Srednie wartos$ci narzutdw, roboczogodziny i materiatow
zawarte w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta
na wilasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
oraz udziela¢ polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub
usuni¢cia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé
sposob wykonywania robot do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

§ 10.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez

zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisdw

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o sporzadzona wczesniej we wilasnym zakresie

dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami



technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przejs$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujagcych si¢ na terenie budowy obiektoéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzefi w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

C) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnoéci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego O zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w §3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego,
o ktorych mowa w §5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych (SST),



19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,
zawierajacego dokumentacje powykonawcza, protokoly z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materialy /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§11.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom, ktorych
wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12.
NADZOR INWESTORSKI
1. Osoba wskazana na inspektora nadzoru inwestorskiego w ust.1 dziata¢ bgdzie w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiagzek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13.
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$§wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 14.
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawceg w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.



3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana .................... posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjno-drogowe;j.

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

8. Przedmiot umowy bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w zatgczniku nr ... do ninigjszej
umowy, ktére zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej pracownikami $wiadczgcymi
przedmiot umowy na podstawie umowy o praceg.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy §wiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracg beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., p0oz.917).

10. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ do wgladu kopie umow
o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.

11. Nie przedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczacymi przedmiot umowy na umowe o pracg w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust.10 bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
swiadczacych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

§ 15.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujgce roboty: ...........oevvivviiiinninnnn..

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajacym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcow oraz nalezno$ci przyshugujgce z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1)  zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z §
21 niniejszej umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 2
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w SWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktorej mowa w ust.6, zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w SWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Do zmian umowy o0 podwykonawstwo postanowienia ust. od 2 do 8 stosuje si¢ odpowiednio.

12. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa



w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoSci wigkszej niz 50.000zt.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

14. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

15. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawece, jak za
wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

16. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajagce Zamawiajacemu
przejecie praw i obowigzkow wynikajacych z tych umow, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

17. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych
klauzul uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowodéw dokonania
zaplaty (faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujacym roboty
budowlane w ramach przedmiotu zamowienia.

18. Przedmiot umowy okreslony w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca §wiadczony
bedzie przez osoby wymienione w zalaczniku do umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ktore zostaty wskazane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zwane
dalej pracownikami $§wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy §wiadczacy przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.
917).

20. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do
wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie umowy o pracg. W tym celu
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

21. Nieprzedtozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust.10 bedzie
traktowane, jako niewypeklnienie obowigzku zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych ustugi lub
wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

22. Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust.] wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.



23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art.22a ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

24. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do§wiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

§ 16.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

1. Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej, niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Nie przedtozenie przez Wykonawcg, dokumentow wymienionych w §3 ust.4 umowy we wskazanym
terminie stanowi podstawe¢ do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i begdzie traktowane, jako
opdznienie powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajace podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§17.
ZASADY ODBIORU ROBOT
1. Wszystkie odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do 2
dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego.

2. Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika rob6t potwierdzonego
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatlem kierownika budowy /kierownika robot i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Datg odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowil dzien
zakonczenia wszystkich robot budowlanych i1 podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

4. Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§18.
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczgc od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres «.....ceueee na roboty



budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodplatna, biezaca konserwacja wynikajaca
z warunkow gwarancji i naprawg W okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia.

W przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki, Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego na piSmie o akceptacj¢ innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad /usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad /usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

§19.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych
W WYSOKOSCi ....% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwote ............
Zh(Stownie: ..o /100).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowe;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na jego pisemny
wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie p6zniej niz 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.



2.

3.

1.

2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w §3 ust.1
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych,
uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust.6, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 20.
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejsza umowsa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdoéw mechanicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych osob
dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§21.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust.l za kazdy dzien zwloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

2) za zwlok¢ w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 19 ust.4 umowy — w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie,



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
zgodnie z postanowieniami § 18 ust.4 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy
— w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwloke w realizacji obowiazkdéw wynikajacych z zapisow §3 ust.4 pkt.7) umowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacjeg,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzglgdniajgc terminu wskazanego w §3 ust.3,

z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 umowy,

z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu zaplaty,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zgdanie uméw o prace¢ dokumentujacych $wiadczenie
pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace, ustalonego na podstawie przepisow
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby
wymaganych pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, o ktorych mowa w § 22 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za zwtoke tacznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

Za zwlok¢ w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z zabezpieczenia z tytulu r¢kojmi, badz tez potracenia kar umownych z dowolnej
nalezno$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistnieja przestanki ich zastosowania. L.aczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.

§22.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych



okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstgpienie od umowy moze nastapic¢
w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgscCi

umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okre$lonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong Zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz
w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materiatly i inne opracowania, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna
Sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowsa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny,

4) najp6zniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od
umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, Podpisany przez obie strony protokot



inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy ma obowiazek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§23.
ZMIANY W UMOWIE
W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktore nie wynika z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

¢) konieczno$ci wykonania przez Zamawiajagcego korekty projektu dla usuniecia wad
dostarczonej dokumentacii,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktoérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

e) okoliczno$ci =zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkéw
atmosferycznych, kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

f) wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniajacych
lub uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznos$ci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz
0 czas trwania tych okoliczno$ci;

wysoko$ci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem zamdwienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajag odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi oraz przedtuzenia terminu udzielonej
gwarancji;

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okoliczno$ci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia, ktore nie zostato wskazane przez
Wykonawce w ofercie, jako czgsci zméwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone

Podwykonawcy;

zmiany podmiotu, na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6)
ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w §3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystagpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach wymienionych w ust. 1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie.

§ 24.
INFORMACJA PUBLICZNA

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci

dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art.1 ust.l ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), ktora podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.



§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Na zbycie przez Wykonawcg swoich wierzytelnos$ci na rzecz innych podmiotéw musi by¢ wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub wynikajace z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien
publicznych.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg mniejszej umowy, ktorych strony nie
rozwigzg polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3-egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



