Szczegobtowa specyfikacja techniczna D-M-00.00.00
Wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznejTBS
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej § wymagania techniczne dotyaze wykonania i odbioru
robot dla zadania

- Przebudowa chodnika przy ul. Diugiej i chgu spacerowego przy oczku wodnym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaobo6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogdlne, wspdine dla robéteipgh zahczonymi do
dokumentacji przetargowej szczeg6towymi specyfi&atjtechnicznymi:

.D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysaiowych

. D-02.00.01 Roboty ziemne

. D-04.02.01 Warstwy oglszajce i odcinajce

. D-05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowejdmmwej

. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

. D-08.01.01 Krawzniki betonowe

. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe

. D-08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

SST na poszczegdllne asortymenty rob6t opracowastatyona podstawie Ogolnych Specyfikacji Techniciny
wydanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Raamlych i zgodnie z decygjGeneralnego Dyrektora Drog
Publicznych kdacych obowizujaca podstaw do ich opracowywania.
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1.4.Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione pargj okr&lenia naleéy rozumi€ nasgpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego cgzs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (&bienostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub ostyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luistqu pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniagwidziana do usuetia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy- zeszyt, z ponumerowanymi stronami opatrzony giEigzorganu wydajcego, stanowcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarzd okoliczndci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbio rob6t, przekazywania polece innej korespondencji
technicznej pomgdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaddaem.
1.4.7 Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarasgmi awaryjnymi i pasami dzielymi jezdnie.
1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzhia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogrotrogi i skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatta w nim konstrukcji nawierzchni



1.4.13. Ksyzka obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez lyniera.

1.4.14. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocen jakadsci materiatow oraz robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezluine do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera
1.4.16. Nawierzchnia warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania oig@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
(a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy cieralra a podbudow, zapewniaica lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
¢) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.
d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stica do przenoszenia ohoén od ruchu na podie. Podbudowa
maze skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Warstwa odsiczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta- wysokdaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednio (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych robd6t z dopuszczonymi tolerancjamijezeli
przedziat tolerancji nie zostat oklteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robot budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zZwiagzanych z ni urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zaoréwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usgizen chronicych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
1.4.21. Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapidw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.
1.4.22. Podtae nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.23. Polecenie loyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriiera, w formie pisemne;j,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot
1.4.26. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich $ (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
1.4.27. Teren budowy -teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova-
przedmiarem robdt, SST i poleceniamiyniera.

1.5.1 Roboty powinny by oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiganizacji ruchu. Wykonawca ma
obowizek zn& wszystkie ustawy, zagdzenia wladz centralnych, zadzenia wladz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje, ktore w jakikolwiek sposoh gswiazane z realizagj robét lub mog wplywac na sposéb prowadzenia robot.

1.5.2 Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaovemqmo by prowadzone

w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdngly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru. Jeeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayie budowli drogowej w zadowadgym stanie, to
na polecenie Mkyniera powinien rozpogZ roboty utrzymaniowe nie @diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym raziedynier maze natychmiast zatrzyréaoboty.



1.6. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa — przedmiar robot.

1.6.1 SST opracowane$a podstawie dokumentacji projektowej.
1.6.2 Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.6.3 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinhy¢é wprowadzone na fnie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany dokumentacji projektowej pow by¢ wprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu
Z projektantem.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyipny by zgodne z dokumentacjprojektovy oraz
z SST. W przypadku rozhbirosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejngé¢ ich waznosci :
umowa, oferta, specyfikacje techniczne, przednubbt, kosztorys ofertowy

1.6.5 Cechy materiatéw i elementow budowli drogowej pawirby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢
z okrelonymi wymaganiami albo z warkciami srednimi okrélonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleraidjiesla
sie w celu uwzgtdnienia przypadkowych, matych odchyled wartéci docelowych, ktére s nieuniknione ze
wzgledéw praktycznych. Jeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté& maksymalna albo obie te waitg to
roboty powinny by prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw dlementéw robot nie znajdowahe siv
przewaajacej mierze w pobku wartgci granicznych.

1.6.6 W przypadku, gdy materialy lub roboty nig w petni zgodne z dokumentagprojektove lub specyfikacjami i
wplyneto to na niezadowalaga jakos¢ elementu robot, to takie materialy i roboty powinmy¢ odrzucone, a ich
ponowne wykonanie nagli na koszt Wykonawcy.

1.7.Koordynacja dokumentéw przetargowych.

1.7.1 Dokumentacja projektowa- przedmiar robét, specyfia i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigego § istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagamwystpujace w jednym z
tych dokumentow jest tak samo awdce, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2 Poszczegodlne dokumenty powinnycbiraktowane, pod wzgllem wanosci, w nastpujacej kolejngci, od
najbardziej wanych:

a) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) Dokumentacja projektowa- przedmiar robdét,

1.7.3 Wykonawca nie m@e wykorzystd& na swoj korzys¢ jakichkolwiek wyranych bkdéw lub brakéw
w dokumentacji projektowej albo w specyfikacjadth.przypadku, gdy Wykonawca wykryje takieethy lub braki, to
powinien natychmiast powiadoéd tym Irzyniera. Irzynier wprowadzi niezédne zmiany lub uzupetnienia.

1.8.Przestrzeganie prawa i odpowiedzialrié wobec prawa.
1.8.1 Wykonawca ma obowzek zné& wszystkie ustawy i zaggzenia whladz centralnych, zadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytye, ktére w jakikolwiek sposéh gwiazane z realizagjrob6t lub

mog wpltywat na sposdb przeprowadzenia robot.

1.8.2 W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przeg& i stosowé wszystkie przepisy wymienione
w ust. 1.

1.9.Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej.

1.9.1 Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniggsndci publicznej oraz
prywatnej.

1.9.2 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe hodjace warté¢ archeologicza Wykonawca powinien
powiadomé Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i przérveboty do czasu dalszej decyzji.



1.9.3 Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievifziwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznydiatin ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie witastiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpmitasndé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasngpowinien by nie
gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia.

1.9.4 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje  obsiiace  uradzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzerdezpte instytucje wszystkich niegmych adaptacji i innych
koniecznych rob6t w obbie terenu budowy w nitiwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak m w czasie
przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawkaze® wspoiprae i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

1.9.5 Zaklada si, ze Wykonawca zapoznat ¢siz zakresem robot wymienionych w kosztorysie ofeyio
i dokumentacji i uwzgldnit ich przeprowadzenie plarigj swoje roboty.

1.9.6 Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien paglj wszystkie niezkdne kroki majce na celu
zabezpieczenie instalacji i wdzer podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodeenieczasie realizacji robét.

1.9.7 W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacjikhawca natychmiast powiadomi odpowiedni
instytucg uzytkujaca lub bgdaca wiascicielem instalacji, a tale Inzyniera. Wykonawca dulzie wspotpracowat
W usungciu powstatej awarii z odpowiednimi globami  specjalistycznymi.

1.9.8 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiggo i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawmstaln usunite
na koszt Zamawiagego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyadz# obciaza Wykonawe.

1.10.0Ochronasrodowiska.

1.10.1Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisyaate ochrony
srodowiska naturalnego.

1.10.2W szczegolnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie naspujacych warunkow:

« Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wetnane drogi transportowe powinny byak wybrane, aby nie
powodow& zniszczé w srodowisku naturalnym.

+ Powinny zostd podgte odpowiednie srodki zabezpieczage przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami,  paliwem, olejami, materialami loiticznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami i zanieczyszczeniem powietrza pytangazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,
mozliwoscia powstania pzaru.

« Praca sprgu budowlanego aywanego podczas realizacji rob6t  niezamg@owodowa zniszczé w srodowisku
naturalnym poza pasem prowadzonych robot.

1.10.30ptaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdt norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.11. Utrzymanie ruchu publicznego przez budow.

1.11.1Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi zynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zargca drogi i organem zagrlzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enbot
w okresie trwania robdt. W zaleosci od potrzeb i pospu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

1.11.2 Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na istuiej drodze, na ktérej prowadzong s
roboty, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.11.3 Ruch publiczny mge by skierowany zaakceptowarnras objazdow lub dla zapewnienia ruchu e by¢
wykorzystana og¢ jezdni, na ktorej niedaa prowadzone roboty.



1.11.4 W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takiegagory,swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. na poziomiesgym
od standardu (dla znakéw drogowych oznacza toekanid¢ stosowania znakéw wielkich, dla pozostatych el
zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementdajwyszej jakdci) zapewniagic w ten sposob
bezpieczastwo ruchu pojazdéw i pieszych.

1.11.5 W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowegaahadtowego, Wykonawca powinien zapeivni
odpowiedny liczbe 0oséb z chagiewkami lub tymczasoavsygnalizag swietlna do kierowania ruchem.

1.11.6 Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nigodlega odibnej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczone w ceql

1.11.7 Wykonawca zapewni stale warunki widoczoow dziei i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

1.12. Wymagania dotyczce bezpieczastwa i higieny pracy.

1.12.1 Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien  przegi&g  wszystkich przepiséw dotygeych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczeg6koo Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dilrowia oraz nie speigjych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

1.12.2 Wykonawca powinien zapewhi wszelkie urzdzenia zabezpieczaie oraz sprg dla ochrony
zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na terenie bugdovez dla zapewnienia bezpiesg®va publicznego.

1.12.3 Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu
prowadacego roboty ohjte umove

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakowe.

2.1.1 Wszystkie materiaty zyte do rob6t powinny hiypobrane przez Wykonawae zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadotinzyniera o proponowanychrédtach materialtdw co najmniej na trzy tygodnieqgut
ich wykorzystaniem.

2.1.2 Materialy mog by¢ pobierane tylko zeérédet zaakceptowanych przezymiera.

2.1.3 Jeeli materialy z zaakceptowanego uprzednimdia g niejednorodne lub o niezadowalegj jakdaci,
Wykonawca powinien zmie@izrédto zaopatrzenia w materialy.

2.2.7Zr6dta materialtéw miejscowych.
2.2.1Wszystkie materiaty miejscowe powinnydmaaprobowane przezzymiera przed ichiyciem do budowy.

2.2.2 Wykonawca nie mee eksploatowazrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plaspédatacjizrodia
zostanie zatwierdzony na $piie przez Imyniera. Nie dotyczy to istnigjychzrodet materialow miejscowych,
poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstesmigniej wydanych decyzji odpowiednich gdow.
2.2.3Zr6dta materiatéw miejscowych madpyé wskazane przez Zamawieggo. Generalnie, materialy z tygtodia
beda akceptowane, z tyrre Wykonawca &dzie odpowiedzialny za oldlenie ilosci i typow spretu oraz technologii
robét gwarantujcych wyprodukowanie materiatdw odpowiagtajch wymaganiom okéonym w

specyfikacjach. Biait pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychzzédta nie mana doktadnie okrdic¢
granic zalegania materialwé mog wystapi¢ normalne wahania ich cechzimier maze polect selekcg materiatu z
danej czsci zrédta oraz mge odrzuat czes¢ zrodta jako nie nadaga sk do eksploatacji. Wykonawca zdglzie i
dostarczy Zamawiagemu prawo eksploatadjiédta materiatu, razem z prawertyuaia terenu do lokalizacji wytwaorni,
hatd kruszywa i dr6g dojazdowych. Wykonawca niezyha oddzielnej optaty za przygotowanie, ekspglogf
ochrore przed erozj i rekultywacjizrodta materiatu oraz zazanym z nim terenu. Koszty teaskone lada w optaty
za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem riadite z tychzrédet.



2.2.4 7rodfa materiatow miejscowych wybrane przez Wykeo powinny spetnia sformutowane pongj

wymagania.

a)Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zapewniente;

« materialy z wybranych przez niegmdet spetniaj wymagania techniczne okiene w SST,

+ dostpna jest odpowiednia [§6 materiatow,

e ilos¢ i typ sprztu oraz technologia rob6t gwarantuwyyprodukowanie materiatdw odpowiadeych wymaganiom
okreslonym w SST.

*  Wykonawca poniesie wszystkie koszty amene z eksploatacprédia materiatu, vdczapc w to przygotowanie
zrédia, badania, eksploatacpchromr przed erozj, rekultywacg i transport. Koszty te wezone kda w optaty za
inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem mafi@n z tegazrédia.

e Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonagvgest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykorasia@
Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawieyegj raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z  eksploatacjrédta w przesziéci, ktére wykaa ze materiat 0 odpowiedniej jasm jest
dostpny w danynvrddle w wymaganej ili. Inzynier maze pobiera probki materiatéw do niezaieych bada
zarbwno przed zaakceptowaniem danegoadia, jak i w czasie jego eksploatacji.zde niezalene badania,
wykonane na zlecenie dyniera wykaa, ze materialy nie spelnigj wymaga jakdciowych okrdlonych w
umowie, to uycie materiatéw z takiegarédta zostanie zabronione. W takim przypadku Wykasa poniesie
wszystkie koszty zwizane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconaggdta materiatu i z zapewnieniem nowego
zrédta materiatéw o wikxiwej jakasci.

2.2.5Zasady eksploatacjrédet materiatow miejscowych:

a) Kopalniezwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyowinny by tak utrzymane, zaréwno w czasie
eksploatacji jak i po jej zakezeniu, aby pyly nie zanieczyszczaly ciekéw i irmygbiornikow wodnych. Mze to
wymaga podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innyraégrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woédzprze
filtracje, wybudowania osadnikéw Ilub zastosowania inny&todkow, ktére zredukwj zawartdé pytow

w odprowadzanych wodach do poziomu nigkszego od wysgpujacego w tych wodach, do ktorych odprowadza si
wody zezrodta kruszyw.

b) Materialy odpadowe z&ddta kruszyw powinny hyskladowane w taki sposéb, aby chrogieki i zbiorniki wodne
przed zanieczyszczeniem pytami. Wodyywane do ptukania kruszywa powinnycbgczyszczane przez filtrac
i osadniki w celu zminimalizowania zawa$td pytdw do poziomu nie wkszego ni otaczajcych wodach.

c) Zrodta materiatu i obszary sktadowania odpadow plekgacii tychzrodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie
byty widoczne z przylegtych drog publicznych.

d) Warunki umowy wymagajrekultywacjizrodet materiatu, g nadktad powinien kyzdjety, sktadowany w hatdach
i uzyty do rekultywacji. Po zakiwzeniu eksploatacjizrodta, materialy odpadowe powinny dyz powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny agodzone w stopniu jak najbardziej zbhiym do uksztaltowania
otaczajcego terenu. Nadklad powinien cbydwnomiernie rozipony. Obszar wyrobiska powinien dyastpnie
pokryty raslinnoscia.

e) Eksploatacjarodet kruszyw powinna lyzgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym
obszarze.

2.3.Kontrola materiatéw.

2.3.1 Wszystkie materialy przewidziane daygia podczas budowyeda przed dopuszczeniem do rob6t podlega
inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentejdtyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalezgj jakdaci.

2.3.2 Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie badanych materialéw, bez zgodyyimera, keda traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niefgisavych cechach zostanusungte i wymienione na wigiwe na
koszt Wykonawcy.

2.3.3 Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze domno specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte
w umowie dotycz ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetarg

2.3.4Probki materiatu powinny léypobierane przez Wykonawcz zastosowaniem wdzen zaakceptowanych przez
Inzyniera, pod nadzorem Ayniera i z tak czstotliwoscia, jak okréglono w SST. W calym czasie trwania robét
Wykonawca powinien utrzymywapersonel przeszkolony w zakresie pobierania peobe



2.4.System kontroli materiatow prowadzony przez Wyknawcg.

2.4.1Dane ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materialu. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, spet, zaopatrzenie we wszystkie atizenia niezdne do pobierania
probek i bada materiatéw i robot. System kontroli prowadzonggxr Wykonawe powinien by zatwierdzony przez
Inzyniera. Przed zatwierdzeniem systemuyirier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowatj. Wykonawca powinien przeprowaéldiadania

i inspekcg materiatdw oraz robot z egtotliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST. Wykonawca powinierstdczy Inzynierowi zgwiadczenie,ze wszystkie
stosowane uetizenia i sprat badawczy s prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm oksétajacych
procedury bada Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢ ytrzymywane w stanie czy$td, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznymzynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.dynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocignigcia te g tak powane, ze mog wptywac ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Minimalne wymaganie co do zakresu badach czstotliwosci zostaty okrélone w SST. Jeeli jakie$ nie zostaly
okreslone, to Wykonawca powinien ustajaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwmykonanie robét zgodnie
z umowe. Ustalenia takie powinny Byzatwierdzone przez igniera

2.4.2

Pobieranie probek prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflaDo czasu opracowania polskich wytycznych w tykresie
Wykonawca stosowamaze odpowiednj procedue zagranicza, np. procedur ASHTO. Inzynier powinien mié
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenigyimera Wykonawca powinien przeprowagzi
dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wkasnej woli. Pojemniki do poliga prébek powinny léydostarczone
przez Wykonaweg i zatwierdzone przez tgniera. Probki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych
przez Zamawiajcego powinny b§ odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany pregniera.

2.4.3Badania.

C1Badania powinny l#yprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskichmndY¥ przypadku, gdy polskie normy nie
obejmup badania wymaganego w SST stoséwezna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, alb@iprocedury,
zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca powinien przekazywinzynierowi kopie raportow z wynikami batla
jak najszybciej po ich zakezeniu. Wyniki bad& powinny by przekazywane bkynierowi na formularzach przez
niego zaaprobowanych.

2.4.4.Raporty z bada
Wykonawca powinien przechowy@w&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udostpnic je na zyczenie
Zamawiajcemu.

2.4.50plata za badania.
Wykonawca zobovazany jest do zorganizowania i prowadzenia systdwntroli materiatow i robét, viczapc w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramadztidov wliczonych do ceny jednostkowej poszczegdinmpbot.

2.5 Badania prowadzone przez liyniera.

2.5.1Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbi6t prowadzonego przez Wykonayocenia zgodnig
materiatéw i rob6t z wymaganiami szczegétowychegfikacji technicznych na podstawie wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvd®onadto mee on przeprowadzaniezalene badania i inspekcje w celu olemia
przydatndci materiatéw do robaét.

2.5.2. Jezeli przeprowadzona przezAyniera weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadego przez Wykonawc
wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, teyimer maze poleat Wykonawcy przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych balalbo mae opieré sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécno
robot ze SST.



2.5.3.Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przemiera nie khda optacone przez Zamawigiego, ale bda
traktowane jako wypetnienie przez Wykonawearunkow umowy.

2.5.4 Jereli okaze sk konieczne przeprowadzenie przezyimera badania materiatdéw w przypadku gdy badania
Wykonawcy zostaty uznane za nieana, to catkowitym kosztem tych badaostanie obazony Wykonawca i koszty te
zostan potracone z bieacych ptatndci za okrélone roboty kdace przedmiotem bada

2.5.5Niezalezne badania prowadzone przezyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonyg/anramach
biezacej kontroli rob6t, do jakii ktdrych Inzynier nie ma zastrzen, beda optacane w cakei przez Zamawiagcego.

2.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage:

2.6.1certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy , ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie PN, aprobat technicznych oraZaig/ch przepiséw i dokumentéw technicznych.

2.6.2deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodn&i z PN lub aprobattechniczi w przypadku wyrobéw dla ktérych
nie ustanowiono PN, jeli nie g objete certyfikacy i ktdre spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentynsymagane w SST kda partia dostarczona do rob@tihie
posiadé te dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.6.3znak budowlany, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodoiooraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych degranych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

2.7 Przechowywanie materiatow.

2.7.1Materialy powinny by przechowywane w sposéb zapewsigjzachowanie ich jakei i przydatndéci do robot.
Skladowane materialy, feli nawet byly badane przed rozpecem przechowywania, mady¢ powtdrnie badane
przed whczeniem do rob6t. Skladowanie powinnd lpyowadzone w spos6b udlioviaj acy inspekag materiatow.

2.7.2Skladowanie materiatéw me odbywa sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych pmzgmiera
Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowyrflj fikaza sk konieczne, powinny lty uzyskane przez
Wykonawe na jego koszt. Tereny prywatne mdg¢ uzywane do sktadowania materiatdw na podstawie pisgmn
zezwolenia wiciciela. Kopie tego zezwolenia powinnydylostarczone do kyniera na jegayczenie.

2.7.3Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigbdwinny by po zakdczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowezsz Irtyniera, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego.

3. SPRZET

3.1.Do wykonania robdt naky stosowa sprz:t okreslony w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajow robot.

3.2.Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST i powinientby
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

3.3.Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznymgkhawca powinien rowniedysponowé
sprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii gpuizoodstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych zostas
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét



4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ograniczé obcizen osi pojazdéw podczas transportu
materialédw na drogach publicznych poza granicenartu budowy ok&onymi w umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych atieiniach osi, o ile zostanuzyskane przez Wykonawod odpowiednich
whadz, nie zwalniaj Wykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktére madgy¢ spowodowane ruchem
tych pojazdéw.

4.2.Wykonawca nie mee wywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych ol@niach osi na istniggych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w ¢tie granic terenu budowy.

4.3.Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniawspdowane ruchem budowlanym i powinien
napraw€ lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wtasny kosapesdb zaakceptowany przezyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gblne zasady wykonania robot.

Roboty naley wykona z nalexyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszych SSTzd&arobota, ktéra
ulega zakryciu podlega odbiorowi przezyniera, przed przyspieniem do nasgpnej fazy rob6t Za wykonanie robét
bez akceptacji teyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegétpagady wykonania robot zostaly oltome

w szczegotowych specyfikacjach technicznych pasgéinych rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t.

6.1.1 W czasie wykonania rob6t Wykonawca powinien provié@dzy/stematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczajc ich wyniki Inzynierowi.

6.1.2Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien anjywat w zakresie i z gatoicia gwarantuica
zachowanie wymaggjakasci robot lecz nie rzadziejhivskazano w odpowiednich punktach specyfikaciji.

6.1.3.Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdwdt kxda oparte na aglzie
inzynierskim . Ireynier uwzgedni wszystkie fakty zwizane z rozwzamn kwesth, rozrzuty normalnie wyspujace przy
produkcji i badaniach materiatléw drogowychéwiadczenia z przeszoi, wyniki bada@ naukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwaam kweste, wiaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, \agania
SST, a take normy i wytyczne pastwowe.

6.1.4.Inzynier jest upowzniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wstkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkejmateriatéw lzynier odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetriayymaga jakosciowych okrglonych w dokumentacji i SST.

6.1.5.Inzynier dokonuje oceny jakoiowej i ilosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot

6.2 Dziennik budowy.

6.2.1Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvgakaczenia Umowy.

6.2.20dpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

6.2.3Do dziennika budowy wpisujeesi

a) dat dostarczenia dokumentacji projektowej,

b) uzgodnienie przez Zamawaggego planu organizacji rob6t oraz harmonogramoéw,
c) dat przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) uwagi i polecenia liyniera,

e) daty rozpoczcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,

f) daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

g) daty odbioréw,



h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) dane dotycace pobierania prébek,

i) wnioski i zalecenia projektanta,

k) zgloszenie zakixzenia robot,

I) warunki pogodowe,

m) daty inwentaryzacji geodezyjnej elementéw robot,
n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

6.2.4Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwipay by¢ przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

6.2.5Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca p&upiz zaznaczeniem ich pregja lub zagcia
stanowiska.

6.3. Ksiazka obmiaréw.

6.3.1Ksiazka obmiaréw jest dokumentem obamijacym do zapisywania i wyliczania #oi wykonanych robot.
6.3.2Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7ejer@j specyfikaciji.

6.4.Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz dziennika budowy i kgiki obmiaréw, nagpujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu Wykonawcy,

b) umowy administracyjne z osobami trzecimi i imeowy cywilno -prawne,

c) protokoty odbioru robaét,

d) wyniki bada i pomiardw, certyfikat zgodriei z PN lub aprobattechnicza.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

6.5.1Dokumenty budowy powinny Byprzechowywane na terenie budowy w miejscu odeadmo
zabezpieczonym.

6.5.2Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdaewa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.5.3Zaginkcie dziennika budowy, zwzane z celowym ukryciem dowodow, maeych o przyczynach zaistniatych
wypadkow albo zage@niazycia lub mienia powinno spowodowaatychmiastowe powiadomienie i¢gavych
organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru.

7.1.10bmiary wykonanych rob6t przeprowadzawijednostkach kosztorysowych elementow rozliczewiah.
7.1.2llosci robat okrélone w wycenionynlepym kosztorysie majcharakter szacunkowy i nieds przyjmowane jako
wiasciwe i prawidtowe iléci rob6t podlegaice zaptacie. Platoi beda dokonywane na podstawie rzeczywistego
obmiaru prowadzonego w czasie ppstrobot.

7.1.3Ewentualne kddy wystpujace wslepym kosztorysie nie zwalnigfVykonawcy od obowizku wykonania cakzi
niezkednych prac. Korekta &dinych liczb nagpi na podstawie dodatkowego uzgodnieniadny Wykonaweg

i Zamawiaacym.

7.2.Zasady okrélania ilosci robot.

7.2.1Wszystkie pomiary diugai, stuzace do obliczé pola powierzchni robét,dola wykonane w poziomie.

7.2.20bmiar konstrukcji inynierskich nasipi na podstawie linii pokazanych w dokumentaajijektowej, lub
zmienionych w stosunku do dokumentacji projektowegelu dostosowania do warunkéw lokalnych.



7.2.3Wszystkie elementy robét olélene w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, dgemia, leda zmierzone
réwnolegle do podstawy lub fundamentu.

7.2.4Do obliczenia ohjtosci rob6t ziemnych naley stosowéa metody przekrojow poprzecznych.

7.2.5W przypadku element6w takich, jak siatka ogrodzemigprofile walcowane, drut, rury, sprawdzenie zgsdi
materiatu z wymaganiami umowy i zaakceptowanieemi@iu nasfpi na podstawie certyfikatu zgodiwdbz PN lub
aproba4 techniczm dostarczonego przez producenta wyrobow.

7.3.Urzadzenia pomiarowe.

7.3.1Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru noddinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

7.3.2Urzadzenia pomiarowe zostadostarczone przez Wykonagvdotyczy to rownie szablonow (tat)
wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtdaioksztattu korpusu ziemnego.

7.3.3Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiar

7.4.1Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhié powinny b§ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4.2Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci powinny by uzupetnione “odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie kgii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do ksigi obmiaru.

7.4. 3.0bmiary powinny b§ przeprowadzone w obecimd Inzyniera.

7.4. 4.W przypadku rob6t nadgych se do obmiaru w kadym czasie, niezateie od ich posipu, obmiaru dokonuje
Sie:

a) w przypadku miestznego fakturowania,

b) w przypadku zakéczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

c) w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach,

d) w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

7.4.50bmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

7.4.6.0bmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.10godlne zasady odbioru robot.

8.1.1Dokonupcy odbioru robét ocenia jakéi ilos¢ rob6t na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla
i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanyaibot.

8.1.2W przypadku, gdy wedtug oceny dokosmeggo odbioru, wykonane roboty pod wgigm przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robétngotowe do odbioru Zamawigy w porozumieniu z
Wykonawe i Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

8.1.3Dokumentem potwierdzagym dokonanie odbioru jest protokdt spgdzony wedtug wzoru okénego przez
Zamawiajcego aw przypadku robét ulegajch zakryciu zapis do dziennika budowy.



8.1.4Wszystkie zargdzone przez dokomagego odbioru roboty poprawkowe powinnytaestawione wedtug wzoru
nr 10 Instrukcji DP-T14.

8.2.0dbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

8.2.1Polega on na ocenie #a i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizaaji zanikaj lub ulegag
zakryciu.

8.2.2.0dbioru tych rob6t dokonuje tgnier po zgtoszeniu przez Wykonawwwpisem do dziennika budowy gotoed
do odbioru. Odbiér powinien kywykonany nie péniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inzyniera o gotowsci do odbioru.

8.2.3W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranjyhier zaradza rozhbiérk wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy lub te uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje rgedh zgodnie z ustaleniami poszczegdinych
SST.

8.2.4Decyzj; odbioru, ocea jakosci oraz zgod na kontynuowanie rob6tignier dokonuje wpisem do dziennika
budowy.

8.3.0dbidr ostateczny.

8.3.1Polega on na ocenie #id i jakosci wykonywanych rob6t oraz ustaleniankowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznegaenimy¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zaleazone roboty).

8.3.2Catkowicie zakdczenie robét na obiekcie oraz jego gotéévdo odbioru ostatecznego musikstwierdzona
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

8.3.3 Wykonawca zobowizany jest po uzyskaniu wszystkich bad@omiaréw zgtosi na pémie do Ireyniera
gotowas¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kamgtoszenia przekazaZamawiagcemu.

8.3.40dbierajcy dokona odbioru ostatecznego robdtli jeoboty zostaty wykonane zgodnie z umpwdo odbioru
ostatecznego wykonawca przygotuje dokument gwgjiayoa okres 36 miesty.

8.3.5W przypadku stwierdzenia przez dokaguggo odbioruze jakdé wykonania catego obiektu lub jego elementu
odbiega od wymagaustalonych w kontrakcie odbiesay przerywa swoje czyndoi i ustala w porozumieniu z
Wykonawg, i Inzynierem nowy termin odbioru. Natomiast Wykonawgezwtocznie przyspi do wykonania robét
poprawkowych na wtasny koszt.

8.3.60dbior ostateczny dokumentowany jest protokétemardb ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zok@any jest przedstawnastpujace dokumenty:

« Recepty i ustalenia technologiczne

e Dziennik budowy i ksizki obmiarow (oryginaty)

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych

» Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

e Opinie technologicznsporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru

« Geodezyjn inwentaryzagj podwykonawcaz robét

8.4.0dbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robétazainych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.Ceny jednostkowe podane w kolumnie nr 5 kosztosgstenami obejmuapymi wszystkie koszty wykonania robét
oraz zysk i ryzyko.

9.2.Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej sztarysie ofertowym wynika z napujacej formuty
kalkulacyjnej:
Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%



9.3. Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej ot obejmuje:

9.3.1Koszty bezpérednie, w skitad ktérych wchoglz

a) robocizna bezgeednia (R),

a) wartas¢ zuzytych materiatdbw do wykonania jednostki obmisepdanej roboty (M),

b) koszty zakupu materiatu obejmuag rownie dowdz materiatu bezgeednio lub pérednio poprzez magazyn z
miejsca zakupu do stanowiska roboczego na placviudez),

C) wartcs¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmaiaj rob6t wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie spetu na plac budowy i z powrotem, moniademonta na miejscu pracy) (S).

9.3.2.Koszty pdrednie (Kp), w sktad ktorych wchosgtz

a) Koszty ogélne budowy z usdzeniem placu budowy takie jak: ptace personelioly nie zaliczane do prac
bezpdrednich (m.in. ptace kierownictwa, magazynieréwzstaczek, obstugi itp.), ptace pracownikéw dozoru,
laborantéw, narzuty na ptace (podatek, Z&iadczenia), wynagrodzenia bezosobowe, mantalemontau
zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu Rggcia, wyposaenie zaplecza w ie uradzenia jak: drogi
tymczasowe, éwietlenie, agregaty grzewcze,zggie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remontyriderwacja
lekkiego sprztu budowlanego, zycie przedmiotow nietrwatych oraz nadzi wytkowanych na budowie, wydatki
dotyczice bezpieczestwa i higieny pracy: zycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pragygdkéw higieniczno-sanitarnych i leczniczych, kgszatrudnienia pracownikéw
zamiejscowych, optaty zycia materiatow oraz energii na cele administragypondowy, ziycie barakowozow oraz
innych przedmiotéw nietrwatychzytkowanych na cele ogoélne, koszty pagrétuzbowych, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe chodnikéw, placéw, boczniczytkowanych przez budayyekspertyzy dotyexe bada
materiatéw, wykonanych robot, elementow, ubezmae majtkowe budowy.

b) Koszty zarzdu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i nagrnat ptace personelu zadu, koszty delegacji i
przejazdy, eksploatacja ghowych samochodow osobowych, zakup materiatow hiych i utrzymanie obiektow
ogolnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wymgitizane z usprawnieniem metod wykonania robét i
organizacji zargdzania, koszty finansowe jak obstuga kredytéw, m@wbankowe i inne optaty, utrzymanie
stotowek, bufetéw, domoéw wypoczynkowych oraz irmystug,  inne wydatki oraz porady prawne, stanie
z csrodkow obliczeniowych, koszty dokumentaciji powykenaej, reprezentacyjne itp.

9.3.3Zysk kalkulacyjny (2), ktéry uwzgtnia ewentualne ryzyko.

9.3.4Podatki (P) obliczone zgodnie z obawmijacymi przepisami inne aiVAT. (Do cen jednostkowych nie nale
wlicza¢ podatku VAT.)

9.4. Cena kosztorysowa ebejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykoRamwgnienione wyej oraz inne
wydatki, ktére mog wystapi¢ w czasie wykonywania robét.

9.5.Zaptata wynagrodzenia nastije wg cen jednostkowych oraz elementéw rozliacaeych wymienionych w
kosztorysie ofertowym za rzeczyvastos¢ wykonanych i odebranych robot okienych szczeg6towo w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (@zz 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z4pnd zm)
10.2Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbio6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

10.3Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pubjz(Dz. U. Nr 14 poz. 60 z go. zm.)



