Specyfikacje techniczne str. 1/57

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz
zagospodarowanie terenu

Branza: Instalacje wod. — kan. i wentylacja
Inwestor: Gmina Czernice Borowe

Adres budowy: ul. Szkolna 12 06-415 Czernice Borowe, dziatki nr 289/2,
290/2, 556/4.

Jednostka Projektowa: WN -Projekt Wojciech Nosarzewski
Zebry Kordy 4; 06-415 Czernice Borowe

Autorzy opracowania:

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.




Specyfikacje techniczne str. 2/57

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S - 03.00.00

Wymagania ogolne

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.




Specyfikacje techniczne str. 3/57

SPIS TRESCI
1. Okreslenie przedmiotu ZAMOWIENIA ..........oiiii ittt e e e e s e st e e e e e e s e e snnnreeeeeaeas 8
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedSiEWZIECIa ..........c.uuiiiiiiiiiiiiiiii e 8
1.2. UczestniCy ProCesU iINWESTYCYINEUO ....uuuiriieeeeiiiiiriereeeeesssiitttreeeeeessssstsseeeseessssnsstassreseessssnnsssneesenes 8
1.3. Charakterystyka przedSi@WZIECIA ..........uueiiiiiiiiiiiiiiiic e e e e e s arraereeee s 8
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno - Uzytkowe ............cccccooviiieiiniiiienniiicc e, 8
1.3.2. OgOINY ZAKIES FODOL ... ..ottt e s nnneees 8
1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdélnych obiektach i zadaniach.................. 8
1.4. Dokumentacja teChNICZNA...........coooo i 7
14,1, SPIS PrOJEKIOW ...ttt ettt e s bt e e s bttt e s bbbt e e s bt et e e s nb e e e e e anneeas 8
1.4.2. Spis szczegodtowych specyfikacji teChniCzNyCh............cooiiiii 8
1.5, DEfiNICIE I SKIOLY ..eeeii i e e e e e e s e et e e e e e s s st e b e et e e e e s santnrreeeeeeaeanns 8
1.6. Ogoélne wymagania dotyczace RODOL .............uviiiiiii e e e 10
1.6.1. Przekazanie placu DUAOWY .........coooiiiiiiiiiiiiiiie ettt 10
1.6.2. Dokumentacja POWYKONBWECZA .........oceiiuiiieiiiiiee ettt ettt e et e e 10
1.6.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi............ccccccee. 11
1.6.4. Zabezpieczenie Terenu BUdOWY ... 13
1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania RObOt ... 13
1.6.6. OChIroNa PrZECIWPOZAIOWA. ... ..ciiittiiieiiiiee e ittt e e ettt e ettt e e s ettt e e e aabb et e s ettt e e e enbbe e e e abbe e e e enbeeeeeaneee 14
1.6.7. Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA..........coiiiiiiiiiiiie e 14
1.6.8. Ochrona wtasnosci publiCzNej i PryWwatng] .........cooooiiiiiiiiiii e 13
1.6.9. Ograniczenie 0bCIgZeN 0Si POJAZAOW .......cccoiuuiiiiiiiiiie ittt e e e e e eneee 13
1.6.10. BezpieCzeNstwo i OChIONa ZATOWIA ........ccciiuiiiiiiiiiiee ettt e e 15
1.6.11. Plan DEzZPIECZENASIWA ... 15

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.




Specyfikacje techniczne str. 4/57

1.6.12. Ochrona i utrzymanie RODOL ...........oeiiiiiiiiiie e e e ae e e e e 16
1.6.13. Stosowanie sie do prawa i INNYCh PrZePiSOW........coiiiuiiiiiiiie e 16
1.6.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego............cccvveeernnen 16
1.6.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot.............coooeeeeieiiiiee e, 16
ST LG T @ o | 1o Y PR O PO U PP ROUSRT PP 17
2. MATERIALY ..ttt ettt ettt ettt ete e s ae e eh e e ea e e em bt e m b e e bt ekt eeE et eR e e en e e e te e eRe e eReeeReeenteenteenteeeneeaneenneeas 17
2.1. Zrodta SZUKANIA MALEAIOW .............cocviiiiieieieiete ettt s ettt 17
2.2. Pozyskiwanie materiatOWw MiI€JSCOWYCH ........uuuuuiiiiieiiiiiiiiieieieieieieieeaieiernrernrerernrarernrnrnrnrarernrnrnrernne 17
2.3. Inspekcja WytwOrni MateriafOw. ..............uuuiuiiiiiiiiiiiiiiii e 18
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce WYMaganiom .............eeieiiuiiieiiiiiiie it e s e e s e nnneeas 16
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatOW............ccooouiiiiiiiiiiii e 17
S V4 = LTS URUROUR PR 17
I Y NS =@ ] = OO PUP U 17
LT A @ 1N N o =T 18
5.1. Ogdlne zasady wykonywania RODOL ...t 18
5.2, Program FODOL ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaa 18
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ettt sttt ettt s s 18
6.1. Program zapewnienia jJaKOSCi (PZJ) ........oouiiiiiiiiiiiii e 18
6.2. Zasady kontroli jakosCi RODOL...........ooiiiiii e 19
LOTC T o] o1 (=T =T a1 = o] (o] o= 21
O - To F= T Tt W oL 141 = o VTP RUPTPP 22
6.5. RAPOIY Z DAUAN.......ciiiiiiiii e 22
6.6. Badania prowadzone przez INSpektora NAUZOIU..........cceoiiiiiiiiiiiiie it 22
6.7. Certyfikaty i dEKIAraC)E ......cooieeee e e e e e e eneee e 22

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.




Specyfikacje techniczne str. 5/57

LS T B o (0 1 1= 01 Y28 o 18 (o (01 RSP 23
6.8.1. DZIENNIK BUAOWY .......tiiiiiiiiiee ittt ettt et e e st e e e sabb e e e aabb et e e abbeeeeabnneeean 23
6.8.2. KSIEGA ODIMIBIU. ...cciitiiii ittt et e e e st e e e st b e e e s bb et e e abbeeeesbneeeeans 24
6.8.3. DOKUMENLY 1aDOTatOrYJNE ......vvieiiie e e e e e e e e e e e e e s s anba e e e e e e e e e e nnnnrnees 24
6.8.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE .......uuviiiiieee e it ie e e et e e e s e st e e e e e e s e st a e e e e e e s s s nntanneeaeeessnnnnreees 24
6.8.5. Pozostate doKUMENtY DUAOWY ........coiiuiiiiiiiiiiiciie et 24
6.8.6. Przechowywanie dokumentow DUAOWY ...........cocuiiiiiiiiiiiiiii e 25
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt ittt ekt ekt e bt e sb e e eb e e eh et o2 b e ekt e 1h e e She e eh e e Sa bt e a bt e a ke et e e ke e sb et ebeeenneenbeenaee e 25
7.1. Ogolne zasady obmiaru RODOL ...........ooiiiiiiiii e e e e s 25
7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materiatOw............oooviiiiiii 25
7.3. Urzgdzenia i SPrzet POMIBIOWY .........ciiuuiiiiiiiiee ittt itt ettt e et e st e e e sbb e e e e sbneeeesnbneeeeans 25
7.4. Wagi | ZAQSady WAZENIA ........ccccviiiiiiiiieeeee ettt 26
7.5. Czas przeprowadzania ODMIAIU ............ccoeviiiiiiiiiieec et 26
8. ODBIOR ROBOT ....eueutitaceeseeeseeseeeseessasssessse s eeess e eese e e e s eeees e e sttt ns e 26
8.1. Rodzaje odbiordW rODOL...........iiiie s 26
8.1.1. OdDIOIY CZESCIOWE .....eeeiiiiiee ittt e e ettt e e e e e sttt e e e e e e e e e e anbbbbeeeaaeaeaaans 26
8.1.2. OdDIOr OSTAIECZNY ...t e e e e e e bbr e e e e e e e 27
8.1.3. OdDiOr POGWATANCYJNY ..eieiutiiieeiiiiie ettt e ettt ettt e st b e et e e s bb et e e s bbe e e e s bbbt e e snbe e e e sanbbeeeeaanneeas 27
ST I @ o | o] (o] Q¥ 4= To b-4=1 o [P PO OPPPROP 27
o B i = Vo) Vo o | ] I T 27
8.2.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgCyCh ZaKryCiu .........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 27
8.2.2. Przejecie 0dCinKa FODOL...........ooiiiiiii s 28
8.2.3. Przejecie CZESCi TODOL ... 28
8.2.4. Przejecie KONCOWE rODOL ...ttt e e e e e 26

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.




Specyfikacje techniczne str. 6/57

8.2.5. Dokumenty do przejecia KOACOWEgO RODOL...........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 27
8.2.6. Przejecie ostateczne Robot (po okresie gwaranCyjnym) .......ooooveeeeiiieieiniieee e 28
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt s ettt ettt ettt ettt ettt es s s s esesnsnanas 28
Lo IR U S 1= g 1= o T o] = SR USERR 28
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe ...............uuvviviviiiiiiiiiiiiiiiniiiiieieiieieininiennnn, 29
9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji. ............... 29
9.4. Objazdy, przejazdy i Organizacjal FUCKHU ............ciiiiiiiiiiiii e 29
T0. PrZePiSY ZWIGZANE ... ..o ———————— 29

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.




Specyfikacje techniczne str. 7/57

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.00.01
WYMAGANIA OGOLNE

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu



Specyfikacje techniczne str. 8/57

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Rodzaj przedsiewziecia: roboty sanitarne

Nazwa: Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy Gmina Czernice Borowe

Przyszty uzytkownik — Szkota Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe

Zaprojektowany budynek jest obiektem jednopietrowym, podpiwniczonym przekrytym dwuspadowym
dachem. Budynek posiada dwa wejscia zewnetrzne. Z istniejgcym budynkiem szkoty potgczona jest
nowoprojektowany budynek. Budynek istniejacy wyposazony bedzie w instalacje kanalizacji sanitarnej
i wodng. Zimna woda z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Woda ciepta z istniejgcej instalaciji.
Scieki odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przewodem PCW $r.160mm.
Nalezy wigczy¢ sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

OgodIny zakres robdt

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnego obiektu budowlanego z spetniajgcego wymagane
funkcje techniczne i uzytkowe okreslone w dokumentaciji projektowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi wymienionymi w punkcie 1.4.2.

1.3.1.1. Rodzaje wystepujgcych robat:

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe (roboty ziemne i rozbiérkowe)
roboty zbrojarskie

roboty betonowe i Zelbetowe

roboty murowe

roboty izolacyjne

roboty w zakresie stolarki budowlanej

roboty w zakresie wykonywania konstrukcji i pokry¢ dachowych
roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii elektroenergetycznych
hydraulika i roboty sanitarne

10. roboty w zakresie instalacji elektrycznych

11. instalacje teletechniczne, sygnalizacyjne

12. roboty drogowe

13. roboty w zakresie uksztattowania terenu

CoNoA~WNE

1.3.2. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoéinych obiektach i
zadaniach

1. Budynek edukacji wczesnoszkolnej

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu
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Roboty ziemne

Fundamenty

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany dziatowe

Stropy

Stropodach

Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Stolarka budowlana

Izolacje termiczne, akustyczne i wodoszczelne

Instalacje wewnetrzne: zw, cwu, kanalizacji sanitarnej, hydrantowa, elektryczna, odgromowa,
oswietleniowa i teletechniczna.

Roboty wykonczeniowe — malowanie, oktadziny $cienne i podtogowe, posadzki, tynki
wewnetrzne i zewnetrzne

Y VVVVVVVVVY

2. Roboty drogowe

Zakres robét: drogi, parkingi, chodniki,

3. Zagospodarowanie terenu

Zakres robot: zielen, obudowa $mietnika, uksztattowanie terenu, ogrodzenie

4. Zewnetrzne linie energetyczne

Zakres robét: roboty ziemne, budowa linii kablowych nn dla zasilania podstawowego i rezerwowego.
5. Oswietlenie terenu

Zakres robot: roboty ziemne, budowa linii kablowych, montaz lamp o$wietleniowych.

1.4. Dokumentacja techniczna
1.4.1. Spis projektow

PB — architektura+konstrukcja

PB — wewnetrzna instalacja wod-kan
PB — instalacje elektryczne

PB —zagospodarowanie terenu

PwnNPE

1.4.2. Opis szczegoétowych specyfikacji technicznych

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidiowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Dokumentacja Inwestycji — opis inwestycji, rysunki

oraz Projekty Budowlano-Wykonawcze i przedmiary na podstawie, ktérych mozna okresli¢
szczego6towy zakres i rodzaje robot, dostepne sg u Zamawiajgcego.

1.5. Definicje i skréty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte,
rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoczenie catosci lub czesci
robo6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robét; stanowigce
podstawe do ich oceny i odbioru kohcowego.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét oraz
ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbiér ostateczny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora)
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie .
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbioér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu

Rysunki — oznaczajg rysunki witgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu
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stosowania w budownictwie.

25. Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

26. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

27. Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

29. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

30. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

31. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robo6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

32. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

33. Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

34. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

35. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

36. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robaét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
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rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéow gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Roboét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
(projekty budowlane i projekty wykonawcze) i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catoSci
wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. w/w dokumentaciji.

Dokumentacja zawierajgca wszystkie wymienione wyzej dokumenty, winna byé opracowana i
skompletowana do dnia zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru korncowego
Wykonawca przekaze 1 egz. w/w dokumentacji Zamawiajgcemu.

1.6.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
kohcowego Robot, a w szczegdlnosci:

> Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

> Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

> W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wtgczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i
montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, cieki itp. W
Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtng¢ plac budowy po zakornczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonnczania Robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojagce;j,
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu



Specyfikacje techniczne str. 14/57

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

> Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane przez personel Wykonawcy lub
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
naziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;i i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
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Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow lub z ich winy.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

1.6.11. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak:

stosowanie i dostepnosé srodkdéw pierwszej pomocy,
stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
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» zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

> dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

» inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru korncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do czasu podpisania protokoétu koncowego odbioru robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.6.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ewentualnego projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdét z wiascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdg)
oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasny staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci uwzglednione zostang w cenie kontraktowe;.

1.6.15. Dziatlania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomoéci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.6.16. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlkasnym
staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robét muszg uzyskaé
aprobate Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosé.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ wlasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukohAczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

» wytyczeniu geodezyjnym obiektéw w terenie,

» wykonaniu niwelacji terenu,

» zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
» wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
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Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacjag Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogdlng opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

Y VV VVVVY
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technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Czes$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

> sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

> sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli Rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
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Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

VV VVV VYV VVV
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

VV V V

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci wykonanych robét a w
szczegolnosci:

» wyniki pomiaréw bezposrednich
» obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
» rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg byé
realizowane pfatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe
ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktére zostang
dostarczone w tym celu. Po zakonnczeniu Robdt rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w
celu dokonania przegladu.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokéty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie

VVVVVYY
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6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

m? - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
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sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogodlnych i Szczegdlinych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujagcym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

» odbiodr czesciowy

» odbior ostateczny

» odbior pogwarancyjny
» odbior urzadzen

8.1.1. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robot

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
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» Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
» Obmiar robdt podlegajgcych odbiorowi

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

8.1.2. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla cato$ci inwestycji. Przy odbiorze kohcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje projektowg powykonawczg

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z jego
otoczeniem.

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowsg i
ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

YV V VVVVVY

8.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.1.4. Odbiér urzadzen

Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamoéwieniu ,

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamdéwionym, a takze, czy w komplecie, sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty ,

» oceny kosztorysowej ,

» oceny - czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

8.2. Etapy odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

» odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» przejecie odcinka lub czesci Robdét,

> przejecie koncowe,

> przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych
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i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjag Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokét sporzgdzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie odcinka robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.2.3. Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

» kazdej znaczgcej czesci Robdt, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

> kazdej czesci Robot, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

8.2.4. Przejecie koncowe robét

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych catkowicie elementdow robét zakonczonych
prébami technicznymi.

Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot podajgc date zakonczenia Robét, pomijajgc wszelkg drobng zalegtg
prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.2.5. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru kohcowego
Robd6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot Wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

YV VYV VYVVYVY VYVYV
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

> wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.2.6. Przejecie ostateczne Robét (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodline

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasng oceng zakresu roboét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystaé nalezy Przedmiary Robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposredniag,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium,

koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),

koszty dotyczgce oznakowania Robdt,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

V VVVVVV VVVV VYVY

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
> obstugi geodezyjne;j,

> rekultywaciji terenu,

> wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca w ramach Kontraktu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

VVVVY 'V

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
» pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

» Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» Dz. U. z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

» Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporzgdzenie ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

» Dz. U. Nr 90, pdz, 575 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
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Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ().

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Specyfikacja techniczna
ST - 03.00.02

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej
wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowy instalacji
wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Rozbudowa kompleksu szkolhego w
Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie

terenu ”.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji wewnetrznych
w realizowanych obiektach:

wody zimnej

wody cieptej

przeciwpozarowej (hydranty)
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

PowbdPE

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig ukfady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem gtéwnym i zestawem wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Instalacja kanalizacyjna

Zespot potgczonych ze sobg elementow stuzgcych do odprowadzania sciekéw z obiektu budowlanego
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
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1.4.5. Instalacja kanalizacyjna sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w S-03.00.00 "Wymagania ogdine” .

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

2. Dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione
innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3. Montaz szafek hydrantowych nalezy wykonaé zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" cz.ll-Instalacje sanitarne przemystowe" oraz
obowigzujgcymi normami.

4. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustala¢ na biezgco
w trakcie realizacji inwestyciji.

5. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosi¢

1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego (min1,0MPa).

Instalacje wody pitnej poddac¢ dezynfekcji.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

© N

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okres$leniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

1. Spetnienia tych samych witasciwosci technicznych

2. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne. Atesty. Dopuszczenia do
stosowania)

3. Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, Projektanta,

2.1. Wymagania ogdélne stosowania materiatéow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
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uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg
by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkow
panujgcych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatow, wyrobdw i urzadzen
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentdw, w miejscach zapewniajgcych czystos¢. Rury, ksztattki, uszczelki, elementy studzienek powinny
by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentéw

Wigzki rur mozna sktadowacé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby rury nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang zuzyte w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wpltywem warunkow atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w S-03.00.00 .Wymagania ogdine".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w S-03.00.00 . Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatdéw (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukgiji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
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magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w S-03.00.00 "Wymagania ogolne".

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdélnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

ogkrwnr

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotfanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.1. Wymagania szczego6towe wykonania robét
5.1.1. Instalacja wody zimnej

Gtoéwny poziom i piony hydrantowe wykonane bedg z rur stalowych ocynkowanych, o potgczeniach
gwintowanych, rozprowadzenia poziome i podejscia doptywowe do punktéw czerpalnych z rur
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie, PN20.

Do mocowania przewoddéw stosowaé obejmy metalowe z wkiadkg gumowg zalecane przez
producenta rur.

Przej$cia przewodow przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych i z PVC o
Srednicach 2 dymensje wiekszych od przewodu. PrzejScia przewodéw wodociggowych PP przez
Sciany stanowigce strefe p.poz. nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng. Przewody pionowe i
podejscia doptywowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych, podtynkowych w rurach karbowanych pvc
typu ,peszel”.

Na podejsciach do piondéw i urzagdzen montowa¢ zawory odcinajgce, kulowe.
Przewody zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr.15mm.

Zasilenie w wode zimna z przebudowywanego przytgcza wodociggowego z rur stalowych
ocynkowanych DN80

5.1.2. Instalacja cieptej wody
Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejgcej sieci.

Przewody rozprowadzajgce poziome i podejscia doptywowe do punktéw czerpalnych z rur
polipropylenowych z wktadkg aluminiowg typu ,Stabi” fgczonych przez zgrzewanie, PN20

Do mocowania przewodéw stosowa¢ uchwyty (obejmy) metalowe zalecane przez producenta rur.

Rury cieplej wody montowaé w sposéb zapewniajgcy samokompensacje przewodow i prowadzic¢
réwnolegle do wody zimnej w bruzdach sciennych, podtynkowych w rurach karbowanych PCV typu

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu



Specyfikacje techniczne str. 40/57

.peszel’- rura karbowana.

5.1.3. Instalacja p.pozarowa

Wodng ochrone p.poz. w budynku stanowi jeden hydrant DN25 ( z wezem pétsztywnym, zwijanym dt.

30 m i prgdownicg) z zaworem hydrantowym montowanym na wysokosci 1,35 m od podtogi w
metalowej szafce wnekowej.

Instalacje zasilajgcg hydranty nalezy wykonac¢ z rur stalowych. ocynkowanych wg PN-80/H-74200

taczonych na gwint. Rurociggi prowadzi¢ pod stropami pomieszczeh w izolacji Thermaflex gr. 13 mm.

Przejscia przewodow przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicach 2
dymensje wiekszych od $rednicy przewodu. Przewody zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej

gr.13mm.

5.1.4. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

1.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego i po $cianach
ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosc
odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody wodociggowe mogg byé prowadzone w obudowanych szachtach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

6. Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, ptaszczowej lub w
rurach karbowanych PCV typu ,peszel”) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
zakrywajacy.
b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potaczenia.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w

11.
12.

odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggow cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzeh cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplne;j.

. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,

stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodéw $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

- dla przewodoéw s$rednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

- dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacje
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13. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg i
uszkodzeniem (w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

14. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.

15. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

16. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosic
0,1m.

Podpory
Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji Projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu
kompensacji wydtuzeh cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

Prowadzenie przewodéw bez podpér

Przewdéd poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony w warstwach
podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego (w "peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;.

W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0s byta
linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktérej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Scianeg, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a.) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
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na stropie.
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, itp.
Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach lub urzgdzeniach umozliwia jej
przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu, aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdblnych pionéw z wody. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposodb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.
Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane termicznie. Dopuszcza sie nie
stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktorych nie ma
cyrkulaciji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalac;ji.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem
odbioru.
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Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem instalacji wodociggowej oraz wymaganiami
producenta.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementow instalacji.

5.1.5. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie scieki z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej. Przewody pod posadzka, piony kanalizacyjne, przewody odpowietrzajgce i
podejscia odptywowe z rur PCV tgczonych na kielich i uszczelke gumowsg. Piony zakonczone rurami
wywiewnymi kanalizacyjnymi na dachu, lub zaworami napowietrzajgcymi. Wpusty podtogowe w
pomieszczeniu gospodarczym dn 50 z kratkami z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej i z
uszczelniajgcymi kotnierzami bitumicznymi.

5.1.5.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjq i
uszkodzeniem.

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewcze;.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

Przewody kanalizacyjne prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowad.

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
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Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do Scian i
fundamentow

Potgczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod kgtem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak,
aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta,uzywajac tylko kleje
opisane w niej.

Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzgdzenia badz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponize;j:

Minimalne $rednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytgczeniowego

D(mm}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewodw; 3 zlewozmywakdw, 3 wanien, 5 pisuarow, 3 75
umywalek
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna, umywalka 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich fatwg eksploatacje.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od ich $rednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewoddw poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.0

2. 0,15 1,5

Lp. Srednica przewodu ( m ) Maksymalny spadek ( % )
1. <0,15 15,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod posadzka nalezy ukfada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10-15cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce
zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

5.1.5.2. Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, rur wywiewnych ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu
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Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

5.1.5.3. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w
zatgczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢

syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 50 + 75 mm
piwniczne, pralki '
Wpusty podtogowe 50 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w S-03.00.00 .Wymagania ogoine”
Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$c¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej
korozji. Dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Préba szczelnosci

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
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Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokot badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokéle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe;j

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury

Badania efektow regulaciji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;j

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji wodociggowej

9. Badania armatury przy odbiorze instalacji

10. Badania armatury automatycznej regulaciji

7. OBMIAR ROBOT

e

No o

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-03.00.00 "Wymaganie ogoine”.
Jednostkg obmiaru jest:
mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustepowych, brodzikéw natryskowych,..., zawordw, baterii, podgrzewaczy na podstawie
pomiaru w terenie.

kpl - hydranty

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych "Wymagania ogdélne”, oraz z S-03.00.00

Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robaét,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

oukrwnE

~

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatow i urzgdzeh na miejsce wbudowania,

wykonanie robot wykonczeniowych,

przejscia rurociggow przez sciany

podtgczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytgczy do budynku,

wykop i zasypka rurociggéw podposadzkowych,

utozenie rur na podsypce i w obsypce,

montaz przyboréw wraz z podtgczeniami doptywu, odptywu i baterii,

0. wykonanie prob szczelnoéci,

1. dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

12. wykonanie wszystkich potgczen rurociggdéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu

tacznikow i ksztattek przejsciowych,

13. montaz urzgdzenh — hydrantéw, zasobnikéw c.w.u.

14. podejscia odptywowe i doptywowe

15. montaz urzgdzen odwodnieniowych dachu

16. montaz systemu instalacji kanalizacyjnej deszczowej

17. wykonanie otworéw montazowych i ich wykonczenie

18. prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

RBoo~NooA~MwNE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwin’_[y rurowe po’f_qc_zeh ze szc_zelnoécia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-ISO 228-1: 1995

PN-ISO 4064-2+AdI:1997

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
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PN- B-O | 706: 1992/ Az 1:

1999

PN-87/B-02151.01

PN-87/B-02151.02

PN-87/B-02151.03

PN- 76/8-02440
PN- 71/8-1 0420

PN-81/8-10700.00

PN-81/8-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-B-10702:1999
PN-B-10720:1998

PN-B-73001: 1996
.PN-E- 73002: 1996
PN - 71/H -04651

PN-H-74200: 1998
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
PN-80/C-89205
PN-80/C-89203

PN-92/B-10735

prPN-EN 806-1

.prPN-EN 1717

10.1. Inne

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogolne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych..

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004

paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne
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Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r
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Specyfikacja techniczna
ST-03.05

Instalacje wewnetrzne wentylacji grawitacyjnej

Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukaciji
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznej wentylacji grawitacyjnej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,POD ROZBUDOWE I ADAPTACJE BUDYNKU OSP WE WSI
WEGRA..”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
wewnetrznych:

wentylacji grawitacyjnej
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00.”"Wymagania ogdlne”.

Ogdélne wymagania

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogdine”.

Materiaty
UWAGA

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okres$leniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
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uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Podstawowe materialy do wbudowania

Wentylacja

wentylatory dachowe

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowe ocynkowanej wyposazone w kartki wentylacyjne

Nawietrzaki podokienne

Skladowanie materiatow

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymaga opakowan i mogg by¢ skladowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: srub i nakretek, farb i lakierow, kratek wentylacyjnych,
anemostatow itp. oraz aparatury kontrolno pomiarowe;j.

Opakowania szkieletowego wymagaja: wentylatory, filiry tkaninowe, chtodnice, odkraplacze,
kierownice powietrza, klimatyzatory, szafy sterownicze

W magazynach zamknietych nalezy sktadowaé: zespoty grzewczo-wentylacyjne i nawilzajgce, silniki
wentylatorow, mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych, reduktory, klimatyzatory itp.

Inny sposdb sktadowania wymaga uzgodnienia z Inzynierem.

Sprzet

Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi S.T-00.00 pkt.3

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne

spawarka
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spawarka elektryczna wirujgca 300 A
sprezarka powietrza przewozna elektryczna

narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych - gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przenosne,

elektronarzedzia
gietarka do rur

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Transport

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Wykonanie robét

Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

Warunki szczego6towe
Instalacja wentylacji

Powietrze zewnetrzne nawiewne poprzez nieszczelnosci otworéw okiennych i drzwiowych oraz przez
nawietrzaki podokienne zamontowane pod oknami wg rysunkow..

Instalacja wywiewna

Instalacja wyciggowa obstugiwana jest przez wentylatory dachowe typu Das — do szybkiego
przewietrzania . Wentylacje grawitacyjng zapewnig wywietrzaki dachowe typ WLO. Wentylatory i
wywietrzaki dachowe montowaé na podstawach dachowych i cokotach z blachy stalowej.

Materiaty i elementy

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez ztaman i
wgniecen. Pofgczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw muszg byC szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane.
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Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

Charakterystyki techniczne powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji
projektowej

Wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym
Montaz materiatéw i urzadzen

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi

Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentac;ji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu zamontowanych
urzgdzenh i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac¢ na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnietg, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét.

Obmiar roboét
Ogodlne zasady podano w S.T: "Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg :
m: - montazu rurociggoéw na podstawie pomiaru ,

szt — zawory, manometry, filtry siatkowe, przepustnice, wywiewniki itp.
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kpl: montaz wentylatoréw, wywietrzakéw, ,.., central, na podstawie, pomiaru w terenie

m2: montaz przewodow i ksztattek wentylacyjnych, izolacji na podstawie pomiaru w terenie

Odbiodr robot

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00."Wymagania ogdine”

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:
odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest préba szczelno$ci,

Fundamenty pod wentylatory, amortyzatory, komory, centrale klimgtyzacyjne, klimatyzatory, filtry,
cyklony itp. urzadzenia,

otwory w $cianach, stropach i dachach,
komory zraszania,
komory kurzowe,

miejsca, na ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone aparaty nawilzajace, zespoty ogrzewczo-
wentylacyjne, scienne, podokienne, klimatyzatory itp..

miejsca, na ktérych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach pozbawionych drzwi
rewizyjnych,

przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzgdzeh i elementéw od producenta nalezy:
dokonac ogledzin zewnetrznych,
Sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,
protokét odbioru prébnego urzgdzeh wentylacyjnych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen,
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Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowag robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,
zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykoriczeniowych,

przejscia rurociggoéw przez sciany

wykonanie préb szczelnosci,

montaz urzadzen

wykonanie i montaz wszystkich przewoddw wentylacyjnych i elementéw wentylacji,
. uruchomienie instalaciji

10. instrukcje obstugi i szkolenie zatogi

11. prace porzadkowe

CoNoA~WNPE

Przepisy zwigzane

Normy

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. (ze zmianami).

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Inne

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —Dz. U. nr 75 z 2002 r
poz. 690

Instrukcje producenta
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